

Wrocław, 30.05.2019r.

Odpowiedź na pytanie i modyfikacja treści Zapytania ofertowego

dot. postępowania na „Przygotowanie i udostępnienie kompletnego stanowiska laboratoryjnego oraz jego obsługa do badań w zakresie możliwości technologicznych wykorzystania robota kroczącego do prac inspekcyjnych przenośnika taśmowego w celu testowania prototypowego rozwiązania, w ramach podwykonawstwa do projektu: "THING - subTerranean Haptic INvestiGator", umowa numer: 780883 realizowanego w ramach Programu Horyzont 2020 (CT-2016-2017/H2020-ICT-2017-1) finansowanego przez Komisję Europejską.

Zapytanie ofertowe nr DA/14/05/2019 z dnia 27.05.2019 r.

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytania dotyczącego ww. postępowania, Zamawiający udziela poniżej następującej odpowiedzi, a także modyfikuje treść załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego nr DA/14/05/2019 – Formularz ofertowy:

Termin składania ofert oraz pozostałe informacje zawarte w Zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

Pytanie nr 1:

Analizując treść zapytania ofertowego w punkcie V. termin realizacji zamówienia pkt 1a) podano, iż zabudowa stanowiska do badań wg pkt IV.1A i pkt IV.1B ma być wykonana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.06.2019. Z uwagi na procedury przetargowe obowiązujące na (...), a związane z uruchomieniem zlecenia po rozstrzygniętym pozytywnie przetargu, sprawdzenie i zatwierdzenie projektu umowy przez radców prawnych (...) oraz jej podpisanie przez obie strony może trwać ok 2 tygodni. Z uwagi na obowiązujące (...) prawo zamówień publicznych, nie wolno (...) wydatkować środków na uruchomienie projektu przed otwarciem zlecenia (podpisaniem umowy), ponieważ zostanie to uznane jako koszt niekwalifikowany.

W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu realizacji zabudowy przenośnika w zapytaniu ofertowym na 15.07.2019.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający zgadza się przedłużyć czas na realizację zadania w Etapie 1 do dnia 12.07.2019r.

PREZES ZARZĄDU
Leszek Ziętkowski

