

Wrocław, 15.04.2025 r.

**Pytania i odpowiedzi do treści Zapytania ofertowego nr DZ/05/04/2025
z dnia 11.04.2025r.**

dot. postępowania na „**Wykonanie i dostawę elementów do stabilizacji punktów geodezyjnych**”

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczących ww. postępowania, Zamawiający udziela poniżej następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Proszę rozważyć zmianę terminu dostawy I etapu.

Okres od ewentualnego zamówienia elementów stabilizacyjnych do realizacji I etapu jest zbyt krótki.

Nakłada się na ten termin przerwa majowa i dostawczy materiału nie są w stanie zrealizować dostawy wcześniej niż po 6 maja br.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminów zarówno w etapie I jak i w kolejnych etapach wprowadzając następujący harmonogram prac:

- a) Etap I – wykonanie i dostawa do dnia 16.05.2025 r.:
 - 50 rur
 - 50 cembrowin
- b) Etap II – wykonanie i dostawa do dnia 23.05.2025 r.:
 - 50 rur
 - 50 cembrowin
- c) Etap III – wykonanie i dostawa do dnia 29.05.2025 r.:
 - 50 rur
 - 50 cembrowin

Informujemy, że w związku z powyższymi zmianami modyfikacji podlega Zapytanie ofertowe nr DZ/05/04/2025 wraz z Załącznikiem nr 3 – Formularz ofertowy.

Pozostałe Załączniki Zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Brane będą pod uwagę jedynie te oferty, które zostaną złożone na Formularzu po modyfikacji z dnia 15.04.2025 r.

Kierownik
Działu Zakupów

Alicja Niedziela