

Wrocław, 17.04.2026 r.

Pytania i odpowiedzi do treści Zapytania ofertowego nr DZ/02/04/2026 z dnia 13.04.2025r.

dot. postępowania na „**Wykonanie i dostawę elementów do stabilizacji punktów geodezyjnych**”

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytania dotyczącego ww. postępowania, Zamawiający udziela poniżej następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Dzień dobry !

Bardzo proszę o zmianę terminów dostaw rur, cembrowin i bolców.

Postępowanie będzie miało miejsce 21 kwietnia, wynik postępowania dzień czy dwa później.

Zmówienia na materiały Krupp realizuje w terminie do dwóch tygodni. Na realizację każdego etapu niezbędny jest okres 12 - 14 dni roboczych od pozyskania materiałów, obejmuje on : cięcie rur, płaskowników, blach i prętów, obróbkę skrawaniem cembrowin i ich pokryw, bolców z gwintowaniem, wiercenie otworu w pokrywach i bolcach oraz spawanie elementów na wyroby gotowe, które muszą być pomalowane i wyschnięte.

Jeszcze raz proszę o urealnienie terminów, by umożliwić nam wzięcie udziału w postępowaniu.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminów zgodnie z poniższym harmonogram prac:

- a) Etap I – wykonanie i dostawa do dnia 08.05.2026 r.:
 - 80 rur
 - 80 cembrowin
 - 80 bolców
- b) Etap II – wykonanie i dostawa do dnia 15.05.2026 r.:
 - 80 rur
 - 80 cembrowin
 - 80 bolców
- c) Etap III – wykonanie i dostawa do dnia 22.05.2026 r.:
 - 90 rur
 - 90 cembrowin
 - 90 bolców

Informujemy, że w związku z powyższymi zmianami modyfikacji podlega Zapytanie ofertowe nr DZ/02/04/2026 wraz z Załącznikiem nr 1 – Formularz ofertowy.

Pozostałe Załączniki Zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Jednocześnie Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 23.04.2026r. do godz. 08:00.

Tym samym termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 23.04.2026 r. na godz. 08:30.

Brane będą pod uwagę jedynie te oferty, które zostaną złożone na Formularzu po modyfikacji z dnia 17.04.2026 r.

Kierownik
Działu Zakupów

Alicja Niedziela